Technicka sprava

1. Identifika €né Udaje stavby a investora

Nazov stavby: Materské Skola A. Grznéra 1441 - oprava hospodarskeho pavilénu
Druh realizécie: obnovovana budova

Miesto stavby: Povazska Bystrica

Okres: Povazska Bystrica

Investor: Mesto Povazska Bystrica

Centrum 2/3
017 01 Povazska Bystrica
Spracovatel Pariter, s.r.o. - Ing. Gabriela Gab¢ova, autorizovany stavebny inZinier

2. Prehfad vychodiskovych podkladov

- Fotodokumentéacia a zameranie skutkového stavu projektantom méj 2015
- Poziadavky investora
- Mapové podklady

3. Charakter Uzemia vystavby

Objekt sup.€. 1441 sa nachadza v katastri obce Povazska Bystrica. Pristupny je z
miestnej komunikicie Ul. A. Grznara. V areali sa nachaddza materskd Skola, jasle a
hospodarsky pavilon. Areal materskej Skoly je oploteny. V blizkosti objektu sa nachadzaju
spevnené plochy, travnaté plochy so sadovou vysadbou a detskym ihriskom. Terén je
rovinaty.

4. Ugel a zdévodnenie stavby

4.1 Ugel stavby

Materska Skola sluzi ako Skolské zariadenie pre deti vo veku do 6 rokov. Objekt je v
pouzivani viac ako 30 rokov, ¢omu zodpoveda jeho konStrukéné rieSenie a materialoveé
vyhotovenie. V su¢asnom stave su naklady na jeho vykurovanie neimerne vysoké a zaroven
sa prejavuju poruchy spésobené opotrebenim alebo degradaciou konstrukcii.

Hospodarsky pavilon je Ciastocne opraveny. Je potrebné uskutocnit vymenu vyplni
otvorov, ktoré su pbévodne, nahradit poSkodend rampu so schodiskom a vyspravit
po3kodenu fasadu.

4.2 .Architektonické a stavebno-technické rieSenie

Architektonicky navrh vychadzal z podmienok a moZnosti poskytovanych existujucim
objektom, jeho hmotovo - dispozi¢nych podmienok a z poZiadaviek investora.

RieSeny objekt je jednopodlazny. Je v fiom umiestnena kuchyna, pra¢ovna, priestory
pre zamestnancov a administrativa. V Casti objektu je umiestneny bazén pre deti. Objekt je
zastreSeny plochou strechou. Obvodové murivo je z pérobetonovych panelov s vapennou
omietkou. Okna su drevené zdvojené, Ciasto€ne vymenené za plastové s izolacnym
dvojsklom, vonkajSie dvere su pévodné drevené dostickove.
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Zamurovanim casti otvoru predvere a vymenou rampy a schodiska sa vonkajSi
vzhlad vyrazne nezmeni. Vzhlad budovy bude ovplyvneny hlavne farebnym rieSenim
fasady.

5. Stavenisko

Stavenisko sa bude rozkladat na ploche pozemku parc.&. 2636/10, ktorého
vlastnikom je investor a na okolitych plochach. Plocha okolo objektu je takmer rovinata a
bude sluzit k manipulacii pri realizacii stavebnych prac. Prisun materialu a stavebnych
mechanizmov bude zabezpeleny miestnymi komunikaciami.

6. Navrhované rieSenie

Novy stav zachovava vSetky nosné a deliace konStrukcie objektu, rozmerové
dimenzie objektu, z €¢oho vyplyva, Ze dispozicia objektu sa nemeni.
Projekt rieSi obnovu objektu v rozsahu:
- Osadenie exteriérovych vypini otvorov
- Doplnenie klampiarskych vyrobkov — oplechovanie parapetov okien
- Domurovanie Casti dvojkridlovych dveri
- Vymena poskodenej rampy so schodiskom
- Vyspravenie fasady a oprava omietok

6.1. Buracie prace
- Demontéz okien a dveri
- Demontéz oplechovania parapetu a medziokennych vioZiek
- Odstranenie beténovej rampy so schodami

6.2. Osadenie okien a dveri

Okna budu plastové s izolaénym dvojsklom ( Uy = max. 1,00 W/m2K), otvaravo —
sklopné alebo otvaravé. Vchodové dvere su hlinikové s peruSenym tepelnym mostom,
CiastoCne presklené . Vstupné dvere pre deti do materskej Skoly su s bezbariérovou Upravou
(Al prah max. 10 mm).

Sucinitel prechodu tepla celej okennej konstrukcie je max. 1,3 W/m2K, dvernej
konsStrukcie je max. 1,5 W/m2K.

Okné su doplnené o vnutorna plastova parapetnu dosku Sirky 180 mm s plastovymi
krytkami a vonkaji parapet z Al plechu hr. 0,8 mm RS 330 mm (predpoklad dodatoéného
zateplenia izolantom hr. 100 mm
Pri montazZi okien a balkénovych dveri je potrebné dodrzat ustanovenia STN 73 3134,
najma:

- Okno je osadené v urovni 100 mm od vnatorného okraja muriva

- Pred osadenim je potrebné povrch muriva napenetrovat

- Upeviovacie prvky (ramové prichytky) nesma byt oproti spojom prieénikov a stipikov

- Odstupy kotiev su pri drevenom okne max. 800 mm

- Sirka pripojovacej 3kéary je 10 — 15 mm

- Je nevyhnutné zabezpedit zlucitelnost materialov pouZzitych pri montazi okien

- Vnltorné tesnenie je potrebné zabezpelit omietatelnou a natieratelnou
paronepriepustnou okennou féliou
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- Stredové tesnenie je potrebné zabezpedit komprimovanou paroprieustnou
komprimovanou paskou s priemerom min. o 15% vac¢sim ako rozmer Skary
- VonkajSie tesnenie je potrebné zabezpecit omietatelnou a natieratelnou difazne
otvorenou okennou paskou
- Pod parapetny plech sa osadi izolacia z dosiek XPS hr. 20 mm.
Sucastou dodavky okien musi byt odovzdavaci protokol vypracovany v zmysle STN 73
3134.

6.3.  Murivo

Domurovanie €asti otvoru po vyburanych dvojkridlovych dverach je navrhnuté z
tvaroviek Ytong hr. 250 mm. Murivo je z vnatornej strany opatrené stierkou so sklotextilnou
mriezkou a interiérovou omietkou. Z exteriérovej strany je murivo opatrené stierkou so
sklotextilnou mrieZkou a tenkovrstvovou omietkou silikatovou.

6.4. Vyspravenie fasady

Prasknuté fasada na spoji panelov sa vyspravi opravnou maltou (napr. cementovou,
vlaknami vystuZzenou maltou Prince Color K 40). Omietka na juhozdpadnej a severozapadnej
fasadde sa skontroluje, poSkodena Cast (cca 50%) sa odstrani a nahradi novou omietkou. po
aplikacii penetracného nateru sa zrealizuje novy silikatovy fasadny nater.

Pod poSkodenym rohom objektu je potrebné rucne odkopat cCast zeminy do
nezamrznej hibky a zosilnit zakladovi konstrukciu.

6.5. Vymena rampy a schodiska

Jestvujuca rampa, schodisko a muriky sa vyburaju v plnom rozsahu a nahradia novou
konsStrukciou. jestvujucu rampu je potrebné pri fasade odstranit odrezanim. Zaklady budu z
prostého betonu, nosné muriky z tvaroviek DT hr. 250 mm previazané vystuzou D 12 mm dl.
800 mm so zakladovymi pasmi. Schodisko so 4 stupriami a podesta pred dverami bude z
monolitického Zelezobeténu triedy C 16/20 s vystuZzou z ocele 10 505, pri dolnom okraiji
dosky Kari siet’ 8x8/100x100 mm. Na rampe a schodoch bude osadené dvojty¢ové zabradlie
z pozinkovanych ocefovych uzavretych profilov.

7. Starostlivos t' o Zivotné prostredie

V zmysle Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR €. 283/2001 Z.z., €.284/2001 Z.z.,
prilohy €. 1, ktorou sa ustanovuje katalogizacia odpadov, Vyhlasky MZP SR €. 129/2004 Z.z.

avzmysle zakona ¢&. 223/2001 Zb. O odpadoch su odpady vznikajuce vystavbou
navrhovanej objektovej skladby zatriedené nasledovne:

Cislo Sposob

skupiny, Nézov podskupiny a druhu tovaru Kategoria zneSkodnenia
podskupiny odpadov
a

druhu
odpadu

1501
150101 Obaly z papiera a lepenky 0] R3
150102 Obaly z plastov 0] R3
1501 03 Obaly z dreva 6] R3
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1501 04 Obaly z kovu ®) R4
150106 ZmieSané obaly ®) D1

17 01
170101 Beton o] R5
1701 02 Tehly o] R5
170103 Obkladacky, dlazdice keramika ®) D1

17 04
17 04 02 Hlinik o] R4
17 04 05 Zelezo a ocel 0 R4
17 04 07 ZmieSané kovy ®) R4

17 09

ZmieSané odpady zo stavieb o D1
17 09 04 a demolcii iné ako uvedené v 17
0901, 170902 a 17 09 03

20 03

2003 01 Zmesovy komunalny odpad | 0 | D1 |

D1 UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov).

D4 Ukladanie do povrchovych nadrzi (napr. umiestnenie kvapalnych alebo kalovych odpadov
do jam, odkalisk atd.).

R1 VyuZitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym spésobom.

R3 Recyklacia alebo spétné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouZzivaju ako
rozpustadla (vratane kompostovania a inych biologickych transforma&nych procesov)

R4 Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlucenin.

R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.

Poznamka:
So vznikom odpadov typu N-nebezpecéné pocas vystavby neuvazujeme.

Prepokladana kubatara suti: cca 3t (vSetko skup. 17, kat. 0)
Predpokladané vytazitelnost: 0,0 %
Uskladriovanie suti: priamo do vozidiel stavby, drobny material do kontajnera

Objekt nebude mat ukoneni prac negativny vplyv na Zivotné prostredie. Ochrana
chranenych Zivocichov zistenych v objekte nie je rieSena.

8. Starostlivos t' o bezpe énost’ prace a technickych zariadeni

Pri realiz&cii stavby je potrebné z hladiska bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri praci postupovat vzmysle vyhlasky €. 147/2013. Potrebné je dodrzat povinnosti
dodavatela stavebnych prac, jeho povinnosti vo&i pracovnikom a povinnosti pri odovzdavani
staveniska . Skolenie pracovnikov dodavatelov zabezpecia kazdy mesiac zodpovedni
pracovnici firmy dodavatelov. Na stavenisku je potrebné dodrZiavat zéasady, ktoré vylucia
moznost vzniku poZiaru a tym aj Skéd na zdravi osob.

V Pov. Bystrici 24. 05. 2015
Vypracoval: Ing. Gabriela GabCova
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