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1. Identifika čné údaje stavby a investora 
 
Názov stavby:  Materská škola A. Grznára 1441 - oprava hospodárskeho pavilónu 
Druh realizácie: obnovovaná budova 
Miesto stavby:  Považská Bystrica 
Okres:   Považská Bystrica 
Investor:                     Mesto Považská Bystrica 
 Centrum 2/3 
 017 01 Považská Bystrica     
Spracovateľ    : Pariter, s.r.o. - Ing. Gabriela Gabčová, autorizovaný stavebný inžinier 
    
 
2. Prehľad východiskových podkladov 
 
- Fotodokumentácia a zameranie skutkového stavu projektantom máj 2015 
- Požiadavky investora 
- Mapové podklady  
 
 
3. Charakter územia výstavby 
 

 Objekt  súp.č. 1441  sa nachádza v   katastri obce Považská Bystrica. Prístupný je z 
miestnej komunikácie Ul. A. Grznára. V areáli sa nachádza materská škola, jasle a 
hospodársky pavilón. Areál materskej školy je oplotený.  V blízkosti objektu  sa nachádzajú 
spevnené plochy,  trávnaté plochy so sadovou výsadbou a detským ihriskom. Terén je  
rovinatý. 

  
 
4. Účel a zdôvodnenie stavby 

 
4.1 Účel stavby 
 Materská škola  slúži ako školské zariadenie pre deti vo veku  do 6 rokov.  Objekt je v 
používaní viac ako 30 rokov, čomu zodpovedá jeho konštrukčné riešenie a materiálové 
vyhotovenie. V súčasnom stave sú náklady na jeho vykurovanie neúmerne vysoké a zároveň 
sa prejavujú poruchy spôsobené opotrebením alebo degradáciou konštrukcií. 
 Hospodársky pavilón je čiastočne opravený. Je potrebné uskutočniť výmenu výplní 
otvorov, ktoré sú pôvodne, nahradiť poškodenú rampu so schodiskom a vyspraviť  
poškodenú fasádu. 
  
4.2.Architektonické a stavebno-technické riešenie 

Architektonický  návrh vychádzal z podmienok a možností poskytovaných existujúcim 
objektom, jeho hmotovo - dispozičných podmienok a z požiadaviek investora. 

Riešený objekt je jednopodlažný. Je v ňom umiestnená kuchyňa, práčovňa, priestory 
pre zamestnancov a administratíva. V časti objektu je umiestnený bazén pre deti. Objekt je 
zastrešený plochou strechou. Obvodové murivo je z pórobetónových panelov s vápennou 
omietkou. Okná sú drevené zdvojené, čiastočne vymenené za plastové s izolačným 
dvojsklom, vonkajšie dvere sú pôvodné drevené doštičkové.  
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Zamurovaním časti otvoru predvere a výmenou rampy a schodiska sa vonkajší 
vzhľad výrazne  nezmení. Vzhľad budovy bude ovplyvnený hlavne farebným riešením 
fasády. 
 
5. Stavenisko 
 

Stavenisko sa bude rozkladať na ploche pozemku parc.č. 2636/10, ktorého 
vlastníkom je investor a na okolitých plochách.   Plocha okolo objektu  je takmer  rovinatá a  
bude slúžiť k manipulácii pri realizácii stavebných prác. Prísun materiálu a stavebných 
mechanizmov bude zabezpečený miestnymi komunikáciami.  
 
 
6. Navrhované riešenie 

 
Nový stav zachováva všetky nosné a deliace konštrukcie objektu, rozmerové 

dimenzie objektu, z čoho vyplýva, že dispozícia objektu sa nemení. 
Projekt rieši obnovu objektu v rozsahu: 

- Osadenie  exteriérových výplní otvorov 
- Doplnenie klampiarskych výrobkov – oplechovanie parapetov okien 
- Domurovanie časti dvojkrídlových dverí 
- Výmena poškodenej rampy so schodiskom 
- Vyspravenie fasády a oprava omietok 
 
6.1. Búracie práce 

- Demontáž okien a dverí 
- Demontáž oplechovania parapetu a medziokenných vložiek 
- Odstránenie betónovej rampy so schodami  

 
6.2. Osadenie okien a dverí 

Okná budú plastové  s izolačným dvojsklom ( Ug =  max. 1,00 W/m2K), otváravo – 
sklopné alebo otváravé.  Vchodové dvere sú hliníkové s perušeným tepelným mostom, 
čiastočne presklené . Vstupné dvere pre deti do materskej školy sú s bezbariérovou úpravou 
(Al prah max. 10 mm). 

Súčiniteľ prechodu tepla celej okennej  konštrukcie je max. 1,3 W/m2K, dvernej 
konštrukcie je max. 1,5 W/m2K. 

Okná sú doplnené o vnútornú plastovú parapetnú dosku šírky 180 mm s plastovými 
krytkami  a vonkajší parapet z Al plechu hr. 0,8 mm RŠ 330 mm (predpoklad dodatočného 
zateplenia izolantom hr. 100 mm 
Pri montáži okien a balkónových dverí  je potrebné dodržať ustanovenia STN 73 3134, 
najmä: 

- Okno je osadené  v úrovni 100 mm od vnútorného okraja muriva 
- Pred osadením je potrebné povrch muriva napenetrovať 
- Upevňovacie prvky (rámové príchytky) nesmú byť oproti spojom priečnikov a stĺpikov 
- Odstupy kotiev sú pri drevenom okne max. 800 mm 
- Šírka pripojovacej škáry je 10 – 15 mm 
- Je nevyhnutné zabezpečiť zlučiteľnosť materiálov použitých pri montáži okien 
- Vnútorné tesnenie je potrebné zabezpečiť omietatelnou a natieratelnou 

paronepriepustnou okennou fóliou 
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- Stredové tesnenie je potrebné zabezpečiť komprimovanou paroprieustnou 
komprimovanou páskou s priemerom  min. o 15% väčším ako rozmer škáry 

- Vonkajšie tesnenie je potrebné zabezpečiť omietatelnou a natieratelnou difúzne 
otvorenou  okennou páskou 

- Pod parapetný plech sa osadí izolácia z dosiek XPS hr. 20 mm. 
Súčasťou dodávky okien musí byť odovzdávací protokol vypracovaný v zmysle STN 73 
3134. 
 
6.3. Murivo 

 Domurovanie časti otvoru po vybúraných dvojkrídlových dverách je navrhnuté z 
tvaroviek Ytong hr. 250 mm. Murivo je z vnútornej strany opatrené stierkou so sklotextilnou 
mriežkou a interiérovou omietkou. Z exteriérovej strany je murivo opatrené stierkou so 
sklotextilnou mriežkou a tenkovrstvovou omietkou silikátovou. 
 
6.4. Vyspravenie fasády 
 Prasknutá fasáda na spoji panelov sa vyspraví opravnou maltou (napr. cementovou, 
vláknami vystuženou maltou Prince Color K 40). Omietka na juhozápadnej a severozápadnej 
fasáde sa skontroluje, poškodená časť (cca 50%) sa odstráni a nahradí novou omietkou. po 
aplikácii penetračného náteru sa zrealizuje nový silikátový fasádny náter. 
 Pod poškodeným rohom objektu je potrebné ručne odkopať časť zeminy do 
nezámrznej hĺbky a zosilniť základovú konštrukciu. 
 
6.5. Výmena rampy a schodiska 
 Jestvujúca rampa, schodisko a múriky sa vybúrajú v plnom rozsahu a nahradia novou 
konštrukciou. jestvujúcu rampu je potrebné pri fasáde odstrániť odrezaním. Základy budú z 
prostého betónu, nosné múriky z tvaroviek DT hr. 250 mm previazané výstužou D 12 mm dl. 
800 mm so základovými pásmi. Schodisko so 4 stupňami a podesta pred dverami bude z 
monolitického železobetónu triedy C 16/20 s výstužou z ocele 10 505, pri dolnom okraji 
dosky Kari sieť 8x8/100x100 mm. Na rampe a schodoch bude osadené dvojtyčové zábradlie 
z pozinkovaných oceľových uzavretých profilov. 

 
 

7.  Starostlivos ť o životné prostredie 
 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z., č.284/2001 Z.z., 
prílohy č. 1, ktorou sa ustanovuje katalogizácia odpadov, Vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z.z. 
a v zmysle zákona č. 223/2001 Zb. O odpadoch sú odpady vznikajúce výstavbou 
navrhovanej objektovej skladby zatriedené nasledovne: 
 

Číslo 
skupiny, 

podskupiny 
a 

druhu 
odpadu 

 
Názov podskupiny a druhu tovaru 

 
Kategória 
odpadov 

Spôsob 
zneškodnenia 

15 01 
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O R3 
15 01 02 Obaly z plastov O R3 
15 01 03 Obaly z dreva O R3 
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15 01 04 Obaly z kovu O R4 
15 01 06 Zmiešané obaly O D1 

17 01 
17 01 01 Betón O R5 
17 01 02 Tehly O R5 
17 01 03 Obkladačky, dlaždice keramika O D1 

17 04 
17 04 02 Hliník O R4 
17 04 05 Železo a oceľ O R4 
17 04 07 Zmiešané kovy O R4 

17 09 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb 

a demolácií iné ako uvedené v 17 
0901, 17 09 02 a 17 09 03 

O D1 

20 03 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O D1 

 
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). 
D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov 
do jám, odkalísk atď.). 
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. 
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako 
rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) 
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. 
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. 
 
Poznámka: 
So vznikom odpadov typu N-nebezpečné počas výstavby neuvažujeme. 
 
Prepokladaná kubatúra sutí:  cca  3 t (všetko skup. 17, kat. 0) 
Predpokladaná vyťažiteľnosť:  0,0 % 
Uskladňovanie sutí: priamo do vozidiel stavby, drobný materiál do kontajnera 
 
   Objekt nebude mať ukončení prác negatívny vplyv na životné prostredie. Ochrana 
chránených živočíchov zistených v objekte nie je riešená. 
 
 
8. Starostlivos ť o bezpečnos ť práce a technických zariadení 

 
          Pri  realizácii stavby je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení 
pri práci postupovať v zmysle vyhlášky č. 147/2013. Potrebné je dodržať povinnosti 
dodávateľa stavebných prác, jeho povinnosti voči pracovníkom a povinnosti pri odovzdávaní 
staveniska . Školenie pracovníkov dodávateľov zabezpečia každý mesiac zodpovední 
pracovníci firmy dodávateľov. Na stavenisku je potrebné dodržiavať zásady, ktoré vylúčia 
možnosť vzniku požiaru a tým aj škôd na zdraví osôb. 
 
 

V Pov. Bystrici 24. 05. 2015  
Vypracoval:   Ing. Gabriela Gabčová 


